PROG RAM D.OLNY UNIA El}J(?OPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UMOWA nr IP/ZGK-272-15/2014

Zawarta w dniu .........c.e..... r. w Bukowcu pomiedzy:
Zwiagzkiem Gmin Karkonoskich
ul. Robotnicza 6,
58-533 Mystakowice,
Zarejestrowanym w Rejestrze Zwigzkéw Miedzygminnych, dnia 23 marca 1992r., pod poz.58,
NIP:611-10-03-163
zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Witolda Szczudtowskiego - Dyrektora Biura Zwigzku Gmin Karkonoskich
Elzbiete Gajdzik - Gtdwna Ksiegowa

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa jest realizowana i wspotfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013; Priorytet 4. Poprawa
stanu $rodowiska naturalnego oraz bezpieczeristwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Slaska
(Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne); Dziatanie 4.1 Gospodarka odpadami. Projekt pn. ,Rozbudowa i
modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadéw komunalnych”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o numerze sprawy IP/ZGK-271-15/2014, dokonano wyboru Wykonawcy i zawarto umowe o nastepujgcej
tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie tablicy pamigtkowej dla projektu pn.: ,Rozbudowa i
modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadéw komunalnych” wg opisu
jak ponizej:

Tablica ma mieé wymiary: 120 cm szerokosci i 90 cm wysokosci;

Zawartos¢ tablicy informacyjnej zgodna z zatgcznikiem Nr 1;

Tto tablicy — kolor biaty;

Materiat — ptyta kompozytowa (np. dibond);

Kolor czcionki — czarny;

Tablica ma mieé system mocowania, umozliwiajgcy trwate przytwierdzenie jej do Sciany zewnetrznej
budynku.

ANENENENENEN

§2
TERMIN REALIZACII

Wymagany termin realizacji zamoéwienia: do 24 listopada 2014r.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Dolnego Slaska
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§3
WYNAGRODZENIE

. W oparciu o oferte Wykonawcy z dnia ......cccecvevveeenee. r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z §1 niniejszej umowy za kwote:
brutto ......ceoevveveeneee PLN (StOWNi€: ..covvvevecieeeirecrrceenene ), NEtto...ccvvrverririnnne. A VZ | SRR

. Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia,
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ROZLICZENIE

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koricowego.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy zostanie zaptacona przez Zamawiajgcego
przelewem w terminie 15 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury

Protokot koncowy winien posiadac podpis przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg wytgcznie Wykonawce i
nie moga by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen przez Wykonawce.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonego w §1 z zachowaniem
szczegblnej starannosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie zastosowaé zalecenia Zamawiajgcego dotyczacych realizacji przedmiotu
zamowienia.
§6
ODBIORY

. Data podpisania przez Strony koncowego protokotu odbioru prac traktowana bedzie jako data wykonania
umowy.

§7
GWARANCIA
. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamdwienia przez okres 36 miesiecy od daty podpisania
koricowego protokotu odbioru.

§8
KARY

. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo do kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwigzania umowy w przypadku nie spetnienia
przez Wykonawce warunkéw umowy

. Przekroczenie terminu wykonania umowy o ponad 7 dni moze spowodowac odstgpienie Zamawiajgcego
od umowy.

. W przypadku zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy karne odsetki ustawowe za kazdy
dzien zwtoki.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013
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5. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu w przypadku:
5.1. Nieterminowej realizacji umowy w wysokosci 0,2% zt za kazdy dzien zwtoki.
5.2. Odstgpienia Wykonawcy od umowy z winy Wykonawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu
umowy.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutéw oraz odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wartosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a ewentualne spory miedzy stronami bedg rozstrzygane przez Sad Rejonowy wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi :

a. oferta

b. zatacznik nrl do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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