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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg postanowienia ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w ramach Projektu pn.: ,Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Sciegnach — Kostrzycy”
wspdtfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 — 2013; Priorytet 4. Poprawa stanu Srodowiska naturalnego
oraz bezpieczenstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Slaska (Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne);
Dziatanie 4.1 Gospodarka odpadami.

Zadanie: ,Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”.

Uzupetnieniem wymagan ogolnych (ST-00.00) sg szczegdtowe specyfikacje techniczne zawierajace szczeg6towe warunki
wykonania robot.

Jezeli w szczegdtowej specyfikacii technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robot nie podano sposobu
wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykonac jq zgodnie z wymaganiami ogdlnymi i dokumentacjq
projektowa,

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania catosci robot opisanych w dokumentacii projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych kontraktem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robét budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Szczegotowy zakres robdt, uwarunkowania lokalizacyjne, warunki gruntowo-wodne opisane zostaty w dokumentacii
projektowe;.
Wykonawca — w ramach ceny zawartej w ofercie — wykona roboty budowlane polegajace na budowie instalacii
elektronicznej wagi samochodowej wraz z dostawa,
Zakres zadania:
1)  Wybudowanie elektronicznej wagi zagtebionej o nosnosci 60 Mg i dlugosci 18m  wraz
z dostarczeniem i wdrozeniem oprogramowana specjalistycznego obstugujgacego instalowang i istnigjacg wage
firmy SCHENCK w Zaktadzie Ustug Komunalnych, umoZliwiajacego dopasowanie do potrzeb klienta
2)  Petny rozruch wszystkich instalacji wagi, wdrozenie oprogramowania, szkolenie.

W zakresie zamdwienia nie znajduje sie wykonanie parkingu dia samochodéw osobowych i autobuséw.

W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wigczyé min. nastepujace czynnosci:

e prace obejmujgce wykonanie: oceny stanu technicznego i okre$lenie zakresu robét nieujetych w Dokumentacii
Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektéw wykonawczych zwigzanych z montazem
wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych
fundamentéw, podiaczen sanitarnych lub elekirycznych niz przyjete w projektach wykonawczych
dostarczonych przez Zamawiajacego, instrukcji, itp.,

e  organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu zatwierdzonym przez Inzyniera,

e  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e  zabezpieczenie terenu budowy,

e  zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz prac
budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostanag osiagnieciem zatozonych efektow
inwestycyjnych,

e  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
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dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakorficzeniu,

e w przypadku braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad, wywéz ziemi i zwigzany z tym koszt wywozu i
sktadowania ziemi oraz zorganizowanie placéw sktadowych,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjq geodezyjng w wymaganym Prawem i przez
Zamawiajacego zakresie,

e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien,

o  Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zaméwienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urzadzenie placu
budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energie, ogrodzenie, a takze zapewnia realizacje obowigzkéw
kierownika budowy wynikajacych z ustawy Prawo budowlane — w szczegoIino$ci umieszczenie na budowie, w
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

e  prace pomiarowe, prace geodezyjne, zabezpieczenie i odwonienie wykopow, odprowadzenie wody z terenu
budowy, zagospodarowanie i utylizacja odpaddw, odtwarzanie istniejacych nawierzchni (w tym drég).

e organizacje ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

e  przebudowa kolidujgcych sieci i instalacii

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Zamawiajacy - w polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ,Inwestor’. W ninigjszym
Kontrakcie Zamawiajacym jest Zwigzek Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mystakowice, Polska.

Wykonawca - oznacza firme/osobe prawna albo jednostke organizacyjng nie posiadajacq osobowosci prawnej, ktora ubiega
sie o0 udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta kontrakt w sprawie zamowienia publicznego na realizacje
Robét Budowlanych.

Inzynier - (réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do
petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego
Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

Wykaz Cen - oznacza dokument o takiej nazwie.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajq zakryciu.

Odbiory techniczne (czesciowe i koncowe) - odbiory polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot stanowigce
warunek wystawienia $wiadectw przejecia robét

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekty wykonawcze dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce.

Kontrakt - oznacza umowe na Roboty Budowlane, Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze,
SIWZ z Zatacznikami, Formularz Oferty z Zatacznikami, oraz inne dokumenty wymienione w umowie na Roboty Budowlane.
Zawsze ilekro¢ w specyfikacjach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza on takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.
Rysunki — oznaczajg rysunki Robdét Budowlanych, wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne,
wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Zmiana do Kontraktu — oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany
uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoinosci
z przepisami UPZP oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Kontrakcie jako podwykonawca dla wykonania czesci Robot
Budowlanych, oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Komisja Odbiorowa - oznacza osoby powotane spos$rod Personelu Zamawiajacego i Personelu Wykonawcy, ktorych
zadaniem jest dokonanie odbioru koricowego.

Protokét Koniecznosci” — oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania rob6t
dodatkowych i/lub zamiennych. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.

PROJEKT: ,,ROZBUDOWA KARKONOSKIEGO CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI W SCIEGNACH - KosTrzYCY”.
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Protokot z Negocjacji — oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg Robét
Budowlanych ceny dla robot dodatkowych i zamiennych.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne dla wykonania i
ukoriczenia Robo6t Budowlanych oraz usuniecia wszelkich wad. Sprzet Wykonawcy nie obejmuje jednak Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego Urzadzen, Materiatéw i innych przedmiotéw, stanowigcych Roboty Stale lub do
nich przeznaczonych.

Dostawy — oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub kazde z nich z osobna,
dostarczane dla potrzeb Rob6t Budowlanych.

Materialy — oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjatkiem
Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$C Robdt Statych, wigcznie z materiatami nie wymagajacymi
montazu.

Roboty State — 0znaczajq roboty state, ktére Wykonawca ma wykonaé na mocy Kontraktu.

Urzadzenia — oznaczajq wyroby budowlane, aparaty, maszyny, oraz $rodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub
tworzace cze$¢ Robot Statych.

Roboty Tymczasowe — oznaczajq wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem Wykonawcy, potrzebne
na Terenie Budowy dla wykonania i ukoficzenia Robét Budowlanych oraz usunigcia wad.

Pozostate okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych sg
zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami Kontraktu, normami, technicznymi warunkami odbioru robot.
Skréty uzywane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy rozumie¢ w nastepujacy
Sposab:
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci;
e ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
o  SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
o  UPZP - Ustawa Prawo zamowien publicznych;
e DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;
o  AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

Wszystkie prace, ktdre bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi musza uzyskac
zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny by¢
przediozone Inzynierowi, co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem rob6t. Do robét mozna bedzie przystapi¢
wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzadzenia i wyposazenie w obszarze prowadzonych robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w
Kontrakcie przekaze Wykonawcy tg czes¢ terenu budowy ktdra jest w jego wiadaniu wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet specyfikacji technicznych. Pozostate czesci terenu budowy bedg przekazywane zgodnie warunkami Kontraktu.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskéw mieszkancdw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe lub znajdujgcego sie w jego bezposrednim sasiedztwie.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1.5.21. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, opracowar towarzyszacych.
Przywotane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia wymienionych z nazwy producentéw nie sg
obowigzujace. Stosowanie materiatéw i urzadzer altematywnych jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogéw
okreslonych w specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej.
W zakres dokumentaciji projektowej wchodzg nastepujgce opracowania:
a) Projekt budowlano-wykonawczy ,Projekt konstrukcji inzynierskich: wagi samochodowej, parkingu dla
samochodéw osobowych i autobusow, dojazdu do zasobni odpadow, kabiny sortowniczej z przeno$nikiem do
boksu, przeno$nika kanatowego-zatadowczego w zasobniach” sporzadzony przez CONECO-BCE Sp. z o.0,,
81-601 Gdynia, ul. Prostokatna 13, pazdziernik 2009 r.;
b) Projekt budowlany ,Projekt zagospodarowania terenu” sporzadzony przez CONECO-BCE Sp. z o.0., 81-601
Gdynia, ul. Prostokatna 13, pazdziernik 2009 r.

W sktad Specyfikacji wehodza;

- ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

- ST-01.01 ,Roboty rozbiérkowe i demontazowe”
- ST-01.02 ,Roboty ziemne”

- ST-02.01 ,Roboty montazowe”

1.5.2.2. Dokumentacja powykonawcza i dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich wprowadzanych zmian w
projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi i konserwacji, dokumentacje ruchowa na
tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy danej cze$ci robot. Sporzadzong dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach + 1 kpl. w
wers;ji elektronicznej. Wykonawca przygotuje dokumenty o ktérym mowa powyzej w jezyku polskim.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje i uzyska zatwierdzenie na wszystkie niezbedne
opracowania/projekty wymagane uzgodnieniami z wiascicielami sieci, drog, itp. Wykonawca szczegotowo zapozna sie z
wymaganiami przedmiotowych uzgodnien i przygotuje i przedstawi Inzynierowi liste niezbednych opracowarn i pozwolen na
rozpoczecie, realizacje i zakonczenie robot.

W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ oraz uzyska¢ zatwierdzenie nastepujacych
dokumentow:

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektdw i powykonawczg Dokumentacje Budowy dla catosci
wykonywanych robét w wers;ji drukowane;j i elektronicznej,

e rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za niezbgdne do wykonania wszelkich prac.

o Dokumentacja filmowa (p6zniej takze nazywana jako fotograficzna) Terenu Budowy. Przed rozpoczeciem
rob6t Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje filmowa terenu budowy przed wykonaniem
poszczegblnych etapéw robot. W dokumentacji filmowej nalezy w szczegélnosci uwzgledni¢ stan
nawierzchni drég, chodnikéw, Sciezek rowerowych, zieleni, okolicznych budynkéw i budowli w poblizu,
ktérych prowadzone beda roboty budowlane. Dokumentacja filmowa ma stuzy¢ Wykonawcy i
Zamawiajacemu jako zabezpieczenie w przypadku ewentualnych roszczen oséb trzecich. Dokumentacje
filmowa nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem etapu robdt przedtozy¢ Inzynierowi i Zamawiajacemu w
formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie .avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu.

1.5.2.3. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca
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jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
- szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania poszczegolnych etapow,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

Szczego6towy harmonogram rob6t

Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rob6t i platnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢é w etapach
tygodniowych badZ miesiecznych proponowany postep robét.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét w uzgodnieniu z Inzynierem.

Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami

ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w

warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez

dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W

szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19
poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 110);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/iw rozporzadzeniem.

1.5.2.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem rob6t po 3 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego + 1 kpl. w wersji
elektronicznej. Wynikajace stad koszty powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej. Dokumenty nalezy przygotowac w
jezyku polskim.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzadzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie braki stwierdzone
przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in.
nastepujace informacje:

o strone tytutowg zawierajaca; tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;
e  spis tresci;

o informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
e gwarancje producenta;

e wykresy iilustracje;

e szczegOtowy opis funkcji kazdego giéwnego elementu skiadowego uktadu;

e dane o osiggach i wielkosci nominaine;

e instrukcje instalacyjne;

e procedure rozruchu;

o wiasciwg regulacje;

e procedury testowania;

e  zasady eksploatacii;

o instrukcje wytaczania z eksploatacii;
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o instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

o Srodki ostroznoci;

o instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacii
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen;

o instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub nacliwié, zalecanymi rodzajami,
klasqg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwo$cia smarowania

o wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$é z umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inzyniera a takze wydanymi uzgodnieniami.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentaciji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga
uzupetnienia Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptadii
InZzyniera.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ dokumentow zapisana w postanowieniach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego oraz zosta¢ uwidocznione w dokumentacji wykonawczej. Jezeli
wprowadzone zmiany w jednej branzy projektowej bedg miaty wptyw na pozostate nalezy dokona¢ stosownej aktualizacji w
sposob kompleksowy zapewniajacy spdjnos¢ catej dokumentaciji wykonawcze;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjq
techniczng, ale osiagnigto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementdéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie
roboty i zgodziC sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszainos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. Zeby zapewniC bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Ponadto przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakorczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie niezbedne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, sktadowisk gruntu i drog dojazdowych. $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytfami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie w
szczegoInosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880);

o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

o stosowaé sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$l ustawy wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpadoéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu
z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami);

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826);

e stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 94).

W szczegdlnosci dotyczy to:
ez zakresu ochrony powietrza - stosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu ograniczenie
pytow z terenu budowy;
e ograniczenia wptywu $rodkow transportu na srodowisko.
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa. Materiaty z rozbiorki Wykonawca posegreguje
zgodnie z Katalogiem Odpadéw (zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. — Dz. U. Nr
112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628)
i podda odzyskowi lub umiesci na sktadowisku odpaddéw celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wytworzone odpady inne niz
niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnoSci zagospodarowaC ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci
wynikajacych ze wzgledow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z
Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dokumenty (dowody) o prawidtowym zagospodarowaniu odpaddw.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
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wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio oznaczy¢, w sposéb wyrazny i widoczny teren budowy oraz drogi
bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotowej, w sposéb umozliwiajacy w sytuacji wystapienia zagrozenia pozarowego
szybkg ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszg posiadaé przeszkolenie z zakresu znajomosci przepiséw
ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istnigjacych instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne
znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera, Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, ponoszac
koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego naprawienia wszelkich szkdd,
niezwlocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po
za nimi.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program
zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére
sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robdt osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i wystepujacych zagrozen (miedzy innymi kaski, okulary
ochronne, sprzet do pracy na wysokosci), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie
technicznym nie zagrazajacym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W szczegoInosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z:
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o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr
19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy -
Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 110);

o  Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.). Plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w Rozporzadzeniem.

Realizujac postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlno$ci do:

e posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych badaniach lekarskich i
szkoleniach z zakresu bhp;

e umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poz.;

e Oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu 0sdb nieupowaznionych;

e  zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki pierwszej pomocy wraz z
instrukcja udzielania pierwsze pomocy;

e zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego spetniajgce wymogi okre$lone przepisami
prawa.

e do podejmowania dziatan niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen;

o w chwili powzigcia informacji 0 wystapieniu lub prawdopodobienstwu wystapienia sytuacji niebezpiecznej na
terenie prowadzonych przez siebie robét, podja¢ natychmiast dziatania zmierzajace do likwidacji zagrozenia, w celu
zapobiezenia wypadkowi lub awarii;

o stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgcych wymogi bezpieczenstwa, p.poz i ochrony srodowiska
okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.

e w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 02.1991.1596 z p6zn. zmian.)

e  zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikow jednocze$nie, jezeli prace te wykonywane sa;

- na wysoko$ci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci

- wwykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz2 m

- metodg bez odkrywkowg (prace ziemne)

na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont)

- w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych sie pod
napieciem.

Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, odpowiedzialny jest za koordynowanie dziatan zapewniajacych
przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajgcego oraz Inzynier ma prawo zada¢, w kazdym czasie, okazania instrukcji bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw, przez przystapieniem do
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Personel Zamawiajgcego oraz Inzynier ma prawo zgda¢ wprowadzenia zmian w planie
BIOZ, wynikajacych z postepu robot budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu
BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce oraz jego
Podwykonawcéw wowczas zobowigzani sg oni do wspdtdziatania w zakresie bhp i na wypadek wystapienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, dziatajac na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy do wyznaczenia koordynatora ds.
bhp, sprawujacego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie
budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy oraz poszczegoinych Podwykonawcéw z
odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i
uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia
rejestru zasad wspdidziatania Podwykonawcow, zawierajgcego: termin rozpoczecia i zakofczenia prac przez
poszczegdlnych Podwykonawcdw oraz charakteru wykonywanych prac jak i wszelkich zagrozen wynikajacych ze wspotpracy
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z poszczegolnymi wykonawcami pod czas realizacji zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych
kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyZzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Terenu Budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ tablice informacyjne w miejscach wymaganych obowigzujacym prawem.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatnaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu (etapu) robét oraz
po zakoriczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i rob6t poza Terenem Budowy, koszty ochrony fizycznej oraz wszelkie inne
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Cena kontraktowa wina obejmowaé takze koszt wykonania poszczegdinych obiektdéw zaplecza, drogi tymczasowe i
montazowe oraz doprowadzenie i przytaczenie wszelkich mediow takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

W ceng kontraktowg winny by¢ wtaczone rowniez wszelkie opfaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu robét. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

1.5.12. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia i zakoriczenia robot
wiacznie z pozwoleniem na uzytkowanie. Razem z harmonogramem robét Wykonawca przediozy Inzynierowi wykaz
wszystkich tych zezwolen.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie robét
wtadzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowigzujgcego prawa, wedle ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jeZeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.13. Odprowadzenie wod z pompowania

Jezeli nie okre$lajg tego Zadne inne wymagania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie problemy zwigzane
z wystepowaniem wody, niezaleznie od tego, czy pochodzi ona z istniejacych systeméw odwodnienia, ciekéw wodnych,
Zrodet podziemnych, wody gruntowej lub jakiegokolwiek innego Zrodta lub jakiejkolwiek innej przyczyny.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do urzadzer melioracyjnych nalezy zastosowaé
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urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania.

1.5.14. Rozpoczecie robot

Rozpoczecie robét nastgpi zgodnie z zapisami kontraktu. Wykonawca przediozy Inzynierowi szczegGlowy
harmonogram robét. Jezeli Inzynier w terminie podanym w umowie od otrzymania takiego harmonogramu nie powiadomi
Wykonawcy o zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodno$ci harmonogramu z kontraktem, to Wykonawca powinien
dziata¢ zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz
programu zapewnienia jakosci (PZJ).

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisbw prawa, szczegoinie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitamego. Zaplecze Wykonawcy winno spetia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze miejsce magazynowania materiatow. Koszty zwigzane z
urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach wykazu cen.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca w ramach wiasnego zaplecza zapewni jedno pomieszczenie dla zespotu Inzyniera oraz pomieszczenie
na rady budowy. Pomieszczenie dla zespotu Inzyniera bedzie posiadato dostep do wszystkich mediow niezbednych do
wykonywania obowiazkdw Inzyniera. Pomieszczenie na rady budowy musi posiada¢ wymiary umozliwiajace
przeprowadzanie w nim spotkan dla 12-14 oséb. W pomieszczeniu tym nalezy umiesci¢ co najmniej stot konferencyjny i
krzesta.

1.5.16. Zieleri

Wykonawca w pefni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego ma prawo i obowigzek zgtasza¢
Inzynierowi przed rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca po zakoriczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki ktére ulegty zniszczeniu w czasie
prowadzonych robét.

Koszty zwigzane z zielenig Wykonawca ujmie w cenie ofertowe;.

1.5.17. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy nastepujace tablice:

o tablice informacyjng o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie.

a) Tablica informacyjna zawiera:

o okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wilasciwego organu nadzoru
budowlanego,

o imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Zamawiajacego,

o imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcdw robét budowlanych,

e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
- kierownika budowy,
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- kierownikow robot,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantow,

numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
numer telefonu okregowego inspektora pracy.

b) Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sig na terenie budowy, w
sposa6b trwaty | zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie winno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
informacje dotyczace planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Koszt wykonania tablic ponosi Wykonawca. Tablice przed zamontowaniem powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

1.5.18. Zabezpieczenie i ubezpieczenie kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczern umowy i ubezpieczenia robot, zgodnie z
warunkami podanymi w Kontrakcie.

1.5.19. Pozostate obowiazki Wykonawcy

(a)

Obowigzkiem Wykonawcy jest nalezyte wykonanie robdt zgodnie z pozwoleniem na budowe, Projektem
Budowlanym, Specyfikacjami, Projektami Wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy (na wiasny koszt) oraz uzyska¢ wszelkie
informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robét.

W ciggu 28 dni od zawarcia kontraktu, Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajacego liste wszystkich
zezwolert wymaganych do rozpoczecia i ukoficzenia Robot.

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz uzyska niezbedne
(zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) opinie w celu uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Wykonawca na mocy wydanego przez Zamawiajacego petnomocnictwa dokona wszystkich
niezbednych czynnosci aby takie pozwolenie Zamawiajacy uzyskat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentéw kontraktu w celu zrozumienia
zakresu robét oraz aby by¢ w peni $wiadomym warunkdw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.
Wykonawca powiadomi na pismie Inzyniera o potrzebie wykonania jakichkolwiek dodatkowych rysunkéw lub
specyfikacji, ktore moga by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddw.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi dokumenty: w szczegoinosci dokumentacje powykonawczg
(miedzy innymi: Dzienniki Budowy, Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze z naniesionymi zmianami,
Swiadectwa kontroli jako$ci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych Materiatow i Urzadzen
do obrotu i stosowania w budownictwie, geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robét), instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje BHP, dokumenty wynikajace z obowigzujgcych przepisow,
polecen Inzyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w specyfikacjach technicznych,
dostatecznie szczegGtowe aby umozliwi¢ dokonanie oceny prawidtowego wykonania robdt oraz umozliwic
Zamawiajacemu obstuge, konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy robét.
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy,
jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
bedzie sie uwazato, Ze Zamawiajacy wyrazit zgodg na zawarcie umowy. Umowa, na roboty budowlane z
Podwykonawcami  powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy Podwykonawce do powiadomienia
Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zapfaty za roboty zrealizowane przez Podwykonawce,
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stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na jego rachunek
bankowy oraz klauzule zobowigzujaca Podwykonawcow do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie
umowy z dalszym Podwykonawca. Umowa, na Roboty Budowlane z Podwykonawcami winna precyzyjnie
okresla¢ zakres rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow w szczegdlno$ci powinna zawiera¢: opis robot,
miejsce wykonywania robot (obiekt, odcinek), ilos¢ robdt. Ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdw muszg
by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

(i) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym o dacie dostarczenia na teren
budowy jakichkolwiek urzadzen lub wiekszych czesci innych dostaw; Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
opakowanie, zatadowanie, przewiezienie, odebranie, wytadowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie dostaw
i wszystkiego co jest konieczne dla Robét; oraz Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i powetuje mu
nastepstwa szkdd, strat i wydatkéw, facznie z kosztami sadowymi i optatami, wywotane przez transport
dostaw oraz przyjmie na siebie negocjacje i pokrycie wszelkich roszczen powstatych w nastepstwie ich
transportu.

) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie, na wtasny koszt, energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowaé do wykonania rob6t objetych kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii,
wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych zrddet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez wiasciwe wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w cene ofertowa,

(k) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci, takich jak
odwodnienie, sieci i linie telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istnigjace instalacje.
Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca sprawdzi przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego sieci, wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemne;
instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociggow i gazociagdw, sieci i linii energetycznych i telefonicznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalaciji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania
Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

0] Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajace dopuszczenie uzytych wyrobow budowlanych
(urzadzen i materiatéw) do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi, w trakcie realizacji
przedmiotu zamaowienia, przepisami.

(m)  Wykonawca przeprowadzi petny rozruch wykonanej instalacji. Wykonawca przed przystapieniem do rozruchu
z 2 tygodniowym wyprzedzeniem opracuje szczegotowy projekt rozruchu (z wskazaniem wszystkich
czynnosci, terminéw, itd.) i przekaze do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca w cenie ofertowej ujmie
wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem rozruchu w tym koszty materiatéw niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu i mediow.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robot muszg uzyska¢ aprobate
Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881,z 2009 r. Nr 18, poz. 97,z 2010 r. Nr 114, poz. 760).

Wykaz dokumentéw dopuszczajacych do stosowania poszczegoine materiaty powinien by¢ zgodny z obowigzujacy
Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania materiatéw stosowanych w realizacji robét objetych
kontraktem podano w specyfikacjach szczegétowych.

Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu

wykonania i okre$leniu wasciwo$ci i wymogdw technicznych zatoZzonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
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Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

v/ spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
v’ przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

v’ uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, Zze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajag wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien na etapie skfadania oferty
poinformowa¢ Zamawiajgcego o stosowaniu zamiennych rozwigzan.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetiajace wymagania norm i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1, Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikaciji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspd&tprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcj.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na
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Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiadciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci rob6t odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze sq one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktdrego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw
potwierdzajacych powyzszg zgodnosg.

Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot. Niedopuszczenie sprzetu do robdt nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t | wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentadii
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod
grozbg zatrzymania robét.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.21. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie. Do robdt tymczasowych naleza, m.in.: zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp. Koszty zwigzane z utrzymaniem
placu budowy réwniez nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inzyniera. Robdt pomiarowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozona przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce. Zakres
rob6t pomiarowych obejmuije:

e  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych punktow
wysokosciowych (reperéw roboczych), zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie. zlokalizowanie uzbrojenia
podziemnego w pasie robot.

o wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodow podziemnych,

e sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robot, odtworzenie granic dziatek w przypadku
naruszenia znakow granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodnos$¢ Robot z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:

1.spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
) ochrony przed hatasem i drganiami,

D O O T
= - =
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f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrad,
2.warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
3.mozliwos¢ utrzymania wiadciwego stanu technicznego,
4.niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
5.warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6.ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7.ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8.odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
9.poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0séb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
10. warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogdlng opisujaca;

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) Cze$¢ szczegotowq zawierajacq dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e s5pos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementéw robét,

e Spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okre$lone w
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specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijq jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy
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6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z p6zn.
zmianami w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, poza wymienionymi powyzej, nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy,

o protokéty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarie podczas budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

e protokoty z narad i ustalen,

e  korespondencije budowy,

e protokoty odbioru robdt,

e  operaty geodezyjne,

e szkice pomiaru branzowego,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opinie ekspertéw i konsultantow,

e instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru roboét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu procentowym
zaawansowaniem robot.

W tym Swietle cena wykonania robdt budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu
Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg wylgcznie technicznych aspektéw wykonania robét i
stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur przewidzianych kontraktem zwigzanych z wystawieniem
$wiadectw przejecia robét oraz Swiadectwa wykonania robét.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych robét

Roboty podlega¢ beda nastepujgcym rodzajom odbioréw technicznych dokonywanych przez Inzyniera i innych
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przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
o odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
o odbidr czeSciowy;
o odbidr koricowy.
Odbior korcowy robdt odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakoriczone do czasu az Komisja odbiorowa nie podpisze
protokotu odbioru koricowego.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
InZzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w kontrakcie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci oraz jakosci.
Odbior korncowy robdt nalezy przeprowadzié¢ wedtug nastepujacych zasad:

o Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy stwierdzajacego catkowite zakoriczenie robdt i gotowo$¢ do
odbioru koricowego.

e  (Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, sprawozdan z rozruchu, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

e  Sporzadzenie protokotu odbioru koricowego potwierdzajacego nalezyte wykonanie robdt bedzie Stanowic i
odebraniu robdt przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda kompletne lub w czasie odbioru
zostang stwierdzone zalegte prace i wady majace istotny wptyw na eksploatacje obiektu, Komisja odbiorowa ustali nowy
termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

o  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e  Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

o  Protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

o  Protokoty odbioréw cze$ciowych,

e  Receptury i ustalenia technologiczne,
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e Dziennik budowy (oryginaty),

e  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
programem zapewnienia jako$ci,

o Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakoSci,

e Rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom
urzadzen,

e  (Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz pozostate
dokumenty sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

8.6. Zakonczenie robot

Zakonczenie robdt nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane procentowym zaawansowaniem
robot.

Cena pozycji wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacii projektowej.

Cena danej pozycji bedzie obejmowac:

e  robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  Kkoszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, koszty projektow uzupetniajacych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

o wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

e obstuge geodezyjng,

o rekultywacje terenu, wywdz odpadaéw,

e  Kkoszty dokumentacji Wykonawcy,

e Kkoszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad i w okresie rekojmi oraz koszty czesci
zamiennych w okresie zgtaszania wad.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjq zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ujaé w cenie
ofertowe;.
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9.3. Zabezpieczenia terenu budowy

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie
ofertowej.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i likwidacjg objazdéw i organizacjg ruchu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca we wtashym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona dokumentacje wykonawcza, (uszczeg&towienia, rozwigzania kolizji, itp.)
niezbedng do realizacji robot w 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej.

Wykonawca we wiasnym zakresie sporzadzi dokumentacje powykonawczg (w tym inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza) w 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej.

Przedmiotowe prace nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

9.6. Zielen

Koszty zwigzane z zagospodarowaniem zieleni (sadzenie drzew, trawniki, itp.) nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedq
uwzglednione w cenie ofertowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2008 r. Nr 25 poz.150 z po6zniejszymi
zmianami).

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz. 1351).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz.
97,2010 r. Nr 114, poz. 760).
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