



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



INFORMACJA
o pytaniach Oferentów i odpowiedziach Zamawiającego
do Zadania pn.:
Wykonanie robót budowlanych
„Budowa trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym,
wyposażenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach
– Kostrzycy”.



Pytanie Oferenta z dnia 29.06.2011

Na podstawie pkt. 14.12 SIWZ oraz art. 38 ust. 1 z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

CZ. III Istotne postanowienia Umowy

1. Pytanie do Rozdziału IV Rozliczenia

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści § 7 ust.4 „Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót i prawomocna decyzja pozwolenie na użytkowanie”.

Z dotychczasowej praktyki naszego przedsiębiorstwa wynika, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest ściśle związane jest z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W zakresie dostaw zgodnie z treścią SIWZ występują elementy technologiczne, które nie podlegają obowiązkowi pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w dalszym ciągu podtrzymuje obowiązek uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, od której Zamawiający uzależnia zapłatę wynagrodzenia za wykonane zadanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uwzględniając Państwa argumentację dotyczącą zakresu zamówienia określonego w SIWZ, gdzie występują elementy technologiczne, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę postanawiamy, iż dokonana została odpowiednia modyfikacja SIWZ w cz. III – „Istotne postanowienia umowy”

Było:

Rozdział V. ROZLICZENIA

§ 7

4. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót i prawomocna decyzja pozwolenie na użytkowanie.

Rozdział VII. ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW

§ 11

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
2. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie wydanej dla wykonanego przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 10 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 9 ust. 2.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Jest:

Rozdział V. ROZLICZENIA

§ 7

4. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót..

Rozdział VII. ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW

§ 11

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 10 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 9 ust. 2.