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INFORMACJA  

o pytaniach Oferentów i odpowiedziach Zamawiającego 
do Zadania pn.:  

Wykonanie robót budowlanych  
„Budowa trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym, 
wyposażenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza” 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach  

– Kostrzycy”. 
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Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 

Pytanie Oferenta z dnia 29.06.2011 

Na podstawie pkt. 14.12 SIWZ oraz art. 38 ust. 1 z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień 

publicznych zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień dotyczących 

treści SIWZ. 

CZ. III Istotne postanowienia Umowy 

1. Pytanie do Rozdziału IV Rozliczenia 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie tresci § 7 ust.4 „ Podstawę wystawienia faktury 

końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót i prawomocna 

decyzja pozwolenie na użytkowanie”. 

Z dotychczasowej praktyki naszego przedsiębiorstwa wynika, że uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie jest ściśle związane jest z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 

zakresie dostaw zgodnie z treścią SIWZ występują elementy technologiczne, które nie 

podlegają obowiązkowi pozwolenia na budowę. 

W zwiazku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w dalszym ciagu 

podtrzymuje obowiązek uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie, od której Zamawiający uzależnia zapłatę wynagrodzenia 

za wykonane zadanie. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Uwzględniając Państwa argumentację dotyczącą zakresu zamówienia określonego w 

SIWZ, gdzie wystepują elementy technologiczne, które nie podlegają obowiązkowi 

uzyskania pozwolenia na budowę postanawiamy, iż dokonana została odpowiednia 

modyfikacja SIWZ w cz. III – „Istotne postanowienia umowy” 

 

Było: 

Rozdział V.  ROZLICZENIA 
§ 7 

4.   Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego robót i prawomocna decyzja pozwolenie na użytkowanie.  
 

Rozdział VII.  ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  
2. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest przedłożenie 

przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie wydanej dla wykonanego 

przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 10 pkt 1 postępuje według procedury 

opisanej w § 9 ust. 2. 
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Jest: 

Rozdział V.  ROZLICZENIA 
§ 7 

4.   Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego robót..  
 

Rozdział VII.  ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW 

 

§ 11 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

5. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 10 pkt 1 postępuje według procedury 

opisanej w § 9 ust. 2. 

 

 

 


