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INFORMACJA
o pytaniach Oferentéw i odpowiedziach Zamawiajgcego

do Zadania pn.:

Wykonanie robét budowlanych
,Budowa trybuny sortowania odpadéw po sicie bebnowym,
wyposazenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Sciegnach
— Kostrzycy”.
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Pytanie Oferenta z dnia 29.06.2011

Na podstawie pkt. 14.12 SIWZ oraz art. 38 ust. 1 z dnia 29.01.2004 Prawo zamdwien
publicznych zwracamy si¢ z pro$ba o udzielenie nastepujacych wyjasnien dotyczacych
tresci SIWZ.

CZ. Il Istotne postanowienia Umowy
1. Pytanie do Rozdziatu IV Rozliczenia

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie tresci § 7 ust.4 ,, Podstawe wystawienia faktury
koncowej stanowi protokoét bezusterkowego odbioru koncowego robot i prawomocna
decyzja pozwolenie na uzytkowanie”.

Z dotychczasowej praktyki naszego przedsigbiorstwa wynika, ze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jest §cisle zwigzane jest z uzyskaniem pozwolenia na budoweg. W
zakresie dostaw zgodnie z trescig SIWZ wystepuja elementy technologiczne, ktore nie
podlegaja obowigzkowi pozwolenia na budowe.

W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy w dalszym ciagu
podtrzymuje obowigzek uzyskania przez Wykonawce prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, od ktorej Zamawiajacy uzaleznia zaptate wynagrodzenia
za wykonane zadanie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uwzgledniajac Panstwa argumentacje¢ dotyczaca zakresu zamowienia okreslonego w
SIWZ, gdzie wystepuja elementy technologiczne, ktore nie podlegaja obowiazkowi
uzyskania pozwolenia na budowe postanawiamy, iz dokonana zostala odpowiednia
modyfikacja SIWZ w cz. Il — ,,Istotne postanowienia umowy”

Bylo:

Rozdzial V. ROZLICZENIA

§7

4. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi protokot bezusterkowego odbioru

koncowego robot 1 prawomocna decyzja pozwolenie na uzytkowanie.

Rozdziat VII. ODBIOR ROBOT I DOSTAW

§ 11
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Warunkiem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego jest przedtozenie
przez Wykonawce prawomocnej decyzji pozwolenie na uzytkowanie wydanej dla wykonanego
przedmiotu zamowienia.
Wykonawca po usuni¢ciu wad, o ktérych mowa w § 10 pkt 1 postepuje wedlug procedury
opisanej w § 9 ust. 2.
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Jest:
Rozdzial V. ROZLICZENIA
§7
4. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi protokot bezusterkowego odbioru
koncowego robot..

Rozdziat VII. ODBIOR ROBOT I DOSTAW

§11
4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Wykonawca po usuni¢ciu wad, o ktorych mowa w § 10 pkt 1 postepuje wedlug procedury
opisanej w § 9 ust. 2.
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